

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE



Piquage des enduits existants sur 150cm de hauteur
Mise en œuvre d'un nouvel enduit au mortier de chaux coloris similaire existant à valider avec le maître d'oeuvre

EP PVC Ø100

REGARD DE VENTILATION 30x30

REGARD DE VENTILATION 30x30

REGARD EP 30x30

EP PVC Ø140

REGARD EP 30x30

SACRISTIE

Hsp= 500

Hsp= 234/382

Consolidation des supports

CHOEUR

Démolition perron en ciment

Reconstruction d'une marche en pierre

NEF

Analyse complémentaire des peintures des plafonds de l'Eglise et de la sacristie

Analyse complémentaire des peintures de l'autel et du retable

Analyse complémentaire des peintures de la façade ouest

Consolidation des supports

TRIBUNE

A VOIR AU MOMENT DES FOUILLES SI RECUPERATION DU RESEAU EXISTANT SITUÉ A PROXIMITÉ DE LA CHAPELLE. (EMPLACEMENT NON DEFINI)

REGARD EP 30x30

REGARD EP 30x30

REGARD 50x50

PUITS PERDU


Déplacement des 7 arbustes en pied de mur dans l'enceinte du chantier

Emprise du drain Gravier + drain + EP cf. détail page 9

Mise en place d'un drain périphérique PVC Ø100 cf. détail page 9

REGARD DE VENTILATION 30x30

Nota : sondages sur fondations à prévoir avant toutes interventions



VOIE COMMUNALE